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Договор  ООО «Сибстекло»  и ____________________
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Новосибирск                                                                                                                   «___» ________ 2018 г.                         

	       ООО «Сибстекло», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора управляющей организации АО «Завод «Экран» Яковлева Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного  исполнительного органа общества  № 449-15-РУ от 30.10.2015  года, с одной стороны, и _________________, именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице, __________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


	

	

	


Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с техническими требованиями  (приложение № 1)  и комплектом конструкторской документации (Приложение 6), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, изготовить воздуховоды и фасонные части, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные-наладочные работы по устройству системы охлаждения бассейна, протока и выработочного канала стекловаренной печи № 4 (инв.№147261) в здании Стекольного корпуса СК-1 (кадастровый номер 54:35:033070: 218), расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а. 
Статья 2. Стоимость работ по договору

2.1. Объем и стоимость выполняемых работ, включая стоимость материалов, приобретаемых Подрядчиком, определена на основании локального  сметного  расчета, и составляет ________ руб. (__________ рублей) в том числе НДС 18%. 

2.2. Все расходы, необходимые для выполнения условий по настоящему договору, в том числе расходы на  приобретение материалов, расходы на машины и механизмы, трудозатраты, складские, транспортные расходы, оплату налогов и сборов, включены в цену договора и являются иждивением Подрядчика. Оборудование, приведенное в приложении 4 Перечень оборудования, поставляемого Заказчиком, приобретается Заказчиком и передается Подрядчику на давальческой основе. 

2.3. Все существенные изменения сроков работ, объемов и стоимости работ по настоящему договору или одного из этих условий оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. 

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объемы и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с приложением  исполнительной  документации, выполненной в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.
3.2. Производить работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком документацией, сметами, строительными нормами  и правилами и сдать результат Заказчику.

3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности (приложение № 3), санитарные нормы, регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение экологической безопасности, природоохранного законодательства.  
3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

3.6. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

Статья 4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего договора.

4.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1.  Подрядчик приступает к выполнению работ с момента получения аванса.
5.2. Работы по настоящему договору выполняются в два этапа:

1 этап «Изготовление элементов системы охлаждения бассейна, протока и выработочного канала стекловаренной печи № 4»;

2 этап «Монтажные и пусконаладочные работы по устройству системы охлаждения бассейна, протока и выработочного канала стекловаренной печи № 4»

5.3. Срок выполнения работ по 1 этапу - 30 дней с момента получения аванса. 1 этап работ должен быть завершен до начала 2 этапа работ. 
5.4. Срок выполнения работ по 2 этапу - 20 календарных дней с момента получения от Заказчика требований о начале работ, направленного Подрядчику по электронной почте _____________. 
5.5. Заказчик в праве переносить дату начала выполнения этапов работ по настоящему договору.
Статья 6. Платежи и расчеты        
6.1. В течение 10 дней с момента подписания настоящего  договора, на  основании выставленного  Подрядчиком счета Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50%, что составляет ________________ рублей, в т.ч. НДС 18%.

6.2. Оплата фактически выполненных  Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после предъявления счет – фактуры Подрядчиком. Счет-фактуру на выполненный и принятый Заказчиком объем работ Подрядчик обязан предоставить не позднее пяти дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.3. Оплата  за  выполненные  работы  производится  с учетом  ранее  выплаченного  аванса. 

6.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику на  основании  подписанных  уполномоченными  представителями  сторон Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).

Статья 7. Производство работ

7.1  Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком документацией, а также с соблюдением действующих законодательных норм и правил. Монтажные работы должны выполняться одновременно с работами по договору «Строительно-монтажные работы по холодному ремонту стекловаренной печи № 4».
7.2   Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы и не снижают надежность и качества объекта. При этом, письменно уведомив Подрядчика за 5 (пять) дней, он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

· исключить любую работу;

· изменить характер, или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ по настоящему договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.3 Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

7.4 Ответственность за соблюдение работниками Подрядчика техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору несет Подрядчик. Подрядчик обязан проводить инструктаж своих работников по технике безопасности и охране труда, обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты и осуществлять контроль за их использование работниками.  

7.5     Подрядчик обязан применять при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.
7.6 Монтажные работ по настоящему договору должны осуществляться в круглосуточном режиме в 3 (три) смены.

7.7 Подрядчик обязан согласовать количество рабочих, участвующих в производстве работ по настоящему договору, с Заказчиком.
Статья 8. Охрана работ

8.1. Охрану находящихся на объекте: материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик. Заказчик осуществляет охрану территории промышленной площадки.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, извещает об этом другую сторону в течение трех дней после наступления обстоятельств.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения производства работ.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
Статья 10. Приемка выполненных работ

10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется после выполнения всего объема работ, предусмотренного пунктом 1.1. договора при предъявлении исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Заказчик принимает выполненную работу Подрядчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

10.2. По окончании срока выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата работ путём направления Заказчику акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) 

10.3. Сдача-приемка результата работ оформляется Актом о приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3). 

10.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ на Объекте произвести совместно с Подрядчиком инспекцию Объекта в части выполнения Подрядчиком работ, после чего Заказчик не позднее 5 рабочих дней подписывает представленный Подрядчиком акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3),  либо в указанный срок предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в письменной форме. 

10.5. В случае обнаружения при приемке работ отступлений Подрядчика от требований, предусмотренных п. 1.1. Договора, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий настоящего Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), в соответствии с п. 10.3. настоящего Договора.

10.6. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 10.5. настоящего Договора, Заказчик подписывает Акт в одностороннем  порядке. Подписанный Заказчиком Акт направляется Подрядчику.

10.7. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п.10.5. и 10.6. настоящего Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

10.8. При наличии скрытых работ Подрядчик составляет акт освидетельствования скрытых работ с указанием в нем вида и объема работ и представляет его на согласование Заказчику. Представители Заказчика в составе не менее трех человек осматривают место проведения скрытых работ. Если указанные в акте работы соответствуют фактически выполненным, стороны подписывают акт без замечаний. В случае не соответствия – в акте указываются фактически выполненные Подрядчиком скрытые работы.
Статья 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует:

· качество выполнения всех работ в соответствии с конструкторской документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ – 2 (два) года от даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11.4. В случае отказа Подрядчика устранить обнаруженные дефекты, Заказчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц за счет Подрядчика.

Статья 12. Расторжение договора

12.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

· задержки Подрядчиком начала производства работ по настоящему договору более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ настоящему договору, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на месяц;

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

· в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

12.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае:

· консервации или остановки Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

Статья 13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, определенных настоящим договором и предусмотренных законодательством РФ.

13.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за начало работ каждого этапа после установленной Заказчиком даты по вине Подрядчика – штрафную неустойку  в размере 30 % от стоимости этапа работ, срок окончания которого нарушен.  

- за окончание работ каждого этапа после установленного срока по вине Подрядчика – штрафную неустойку  в размере 30 % от стоимости этапа работ, срок окончания которого нарушен. При задержке сдачи работ свыше 10 дней подрядчик уплачивает штраф в размере 1,5 % договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;
- за несвоевременное освобождение объекта от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 2500 рублей за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах, предусмотренных предметом настоящего договора, против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,05 % от стоимости работ, предусмотренных предметом настоящего договора, за каждый день просрочки.

13.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора, сметной документации, строительных норм и правил, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещение своих расходов на устранение таких недостатков.

13.4. При нарушении принятия выполненных работ или сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает Подрядчику 0,03% стоимости неоплаченной работы за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного исполнения обязательств, но не более 10 % от стоимости неоплаченной работы.

Статья 14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным оглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемо частью настоящего Договора.

14.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в соответствии с п.п. 14.1 настоящего Договора, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения и действительности, подлежат разрешению Арбитражным судом Новосибирской области в установленном порядке.

14.3. До предъявления иска в суд сторона должна предъявить претензию, которая должна быть рассмотрена другой стороной в  течение 10 (десяти) рабочих  дней. Стороны признают юридическую силу за претензиями, полученными по электронной почте.  Направление претензии в электронном виде по адресам электронной почты, указанным в договоре, считается надлежащим доказательством соблюдения претензионного порядка. 

Статья 15. Особые условия

15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства или смену должника, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.3. Любое уведомление по настоящему Договору делается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после отправления письма по почте. Копии документов, связанных с исполнением договора, переданные по электронной почте, указанной в договоре, имеют  юридическую силу до обмена оригиналами.  При обмене документами в электронном виде, стороны обязаны использовать электронную почту, указанную в договоре.

15.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

15.7. Уступка прав и обязанностей по настоящему договору без согласия другой стороны не допускается.

15.8. Настоящий договор составлен на пяти листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Статья 16. Приложения
16. 1. Перечень приложений на момент заключения контракта, являющихся его неотъемлемой составной частью:

	Приложение
	№
	1
	-
	Технические требования

	Приложение
	№
	2
	-
	Локальный сметный расчет

	Приложение
	№
	3
	-
	Требование охраны труда и промышленной безопасности.

	Приложение 
	№
	4
	
	Перечень оборудования, поставляемого Заказчиком

	Приложение
	№
	5
	
	Ведомость объемов работ

	Приложение
	№
	6
	
	Комплект конструкторской документации


Статья 17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	ООО «Сибстекло»

	______________________________

	630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

ИНН 5406305355 КПП 540201001
	______________________________
______________________________

	р/сч. 40702810812000113159
	______________________________

	в Филиале ООО «Экспобанк» г. Новосибирск 

К/с 30101810250030000731,


	______________________________

	К/с 30101810250030000731,
	______________________________

	БИК 045003731

Телефон: (383) 363-37-70 , Факс: (383) 363-37-75
Адреса электронной почты:

	______________________________

	priluka@ecran.ru
ecran@ecran.ru

	

	Генеральный директор АО «Завод «Экран»-
Управляющей организации ООО «Сибстекло»
	______________________________

	
	

	
	

	____________________ /А.С. Яковлев/


	____________________ /___________/



	                  М.П.
	                  М.П.

	
	


Приложение № 2
к Договору № ______ от «__» ____________ 2018г 

	Согласовано:

___________________

____________________

_____________  ______

                                  М.П.
	Утверждаю:

генеральный директор управляющей 
организации АО «Завод «Экран» 
_________________А.С. Яковлев
М.П.


Локальный сметный расчет №______

Приложение № 3

к Договору № ______ от «__» ____________ 2018г.
ТРЕБОВАНИЯ 
охраны труда и промышленной безопасности,
обязательные для исполнения
Подрядной (субподрядной) организацией,
выполняющей на постоянной или временной основе работы
в цехах, производствах и на иной территории ООО «СИБСТЕКЛО»
1.  Общие положения
1.1.   В целях подтверждения готовности к выполнению работ на территории Заказчика представитель Подрядчика в процессе согласования Договора обязан предоставить в службу охраны труда и промышленной безопасности Заказчика следующую информацию (в зависимости от вида выполняемых работ):

1.1.1.   перечень химических веществ, если таковые будут применяться при производстве работ, с указанием наличия паспортов безопасности;

1.1.2.  перечень отходов, образующихся в процессе выполнения работ на территории Заказчика, с указанием способов их временного хранения и утилизации, и лица, ответственного за их утилизацию;

1.1.3.  перечень разрешительных документов в случаях, предусмотренных законодательством, с указанием сроков действия (лицензий, сертификатов, согласований и т.д.);

1.1.4.    перечень опасных и вредных факторов, возможных при производстве работ;

1.1.5.  подтверждение аттестации производственного персонала, необходимой при выполнении работ (список лиц с указанием категории аттестации, номера удостоверения и даты аттестации или очередной проверки знаний);

1.1.6. копии приказов о назначении ответственных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (ответственного за обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых работ, ответственного за управление отходами производства и потребления, ответственного за безопасное производство работ кранами и других ответственных лиц).

2.   Подготовка персонала 

2.1. Подрядчик должен обеспечить наличие у своего персонала квалификационных удостоверений, подтверждающих обучение и допуск к работе по данной профессии, а также удостоверений  о проверке знаний  требований охраны труда и удостоверений об аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.  Подрядчик обязан проводить со своим персоналом все виды инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации с последующим оформлением их записями в журналах регистрации инструктажей на рабочем месте.

2.3. Рабочий персонал Подрядчика должен уметь владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

3. Индивидуальная защита персонала 

3.1.  Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее – «Средства СИЗ»), в соответствии с утвержденными нормами (специальной одеждой и специальной обувью, а также, в зависимости от вида выполняемых работ, средствами защиты органов зрения и слуха, защитными касками, средствами защиты от падений с высоты и т. п.);

3.2.  Производственный персонал Подрядчика при производстве работ на территории Заказчика обязан носить спецодежду, спецобувь и другие Средства СИЗ, необходимые для выполнения данного вида работ.  

4. Обязанности, права и поведение персонала 

4.1. Персонал Подрядчика  обязан соблюдать требования охраны труда, промышленной  безопасности, производственной санитарии и  пожарной безопасности, установленные  действующим  законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами  Заказчика.

4.2.  Персонал Подрядчика при производстве работ на территории Заказчика  обязан:

4.2.1. Выполнять только предусмотренные Договором работы.

4.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину на рабочем месте.

4.2.2. Не допускать на свои рабочие места лиц, не имеющих отношения к работе.

4.2.3. Курить только в оборудованных для курения местах.

4.2.4. Не предпринимать действий, которые могут повлечь за собой несчастный случай, пожар или аварию.

4.3.  Персонал Подрядчика при получении травмы или внезапного ухудшения состояния здоровья при выполнении работ на территории Заказчика имеет право обратится за первой помощью в медпункт, расположенный на территории Заказчика.

5. Расследование несчастных случаев, аварий и инцидентов,  в том числе пожаров.

5.1. Расследование несчастных случаев, произошедших с персоналом Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика, производится в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 24 октября 2002 г. № 73. 

5.2. Расследование аварий на опасных производственных объектах производится в соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом Минприроды РФ от 30.06.2009 №191.  

5.3. Подрядчик обязан незамедлительно по телефонной связи информировать соответствующие службы Заказчика  об аварии, несчастном случае и ином инциденте, в том числе о случае возгорания, происшедших в ходе выполнения работ на территории Заказчика.

5.4.  Подрядчик, выполняющий работы на долгосрочной основе, обязан предоставлять ежемесячный отчет в службу охраны труда Заказчика c указанием количества отработанных часов, количества происшедших инцидентов, а именно: несчастных случаев с потерей трудоспособности (больничное лечение), с переводом работника по состоянию здоровья на другую работу (справка на легкий труд), закончившихся только обращением за медицинской помощью (обращение  в здравпункт), а также количества аварийных и предаварийных ситуаций не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным.  

6.  Допуск Подрядчика к выполнению работ на территории Заказчика.

6.1. Перед началом любых видов работ лицо Заказчика,  ответственное за работу с подрядными организациями, предоставляет представителю Подрядчика для ознакомления следующие документы:

6.1.1.  политику в области качества, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и здоровья;

6.1.2.  информационный лист опасностей, существующих на участке производства работ;

6.1.3.  перечень значимых экологических аспектов;

6.1.4.  инструкцию по правилам пожарной безопасности на объекте;

6.1.5.  иные локальные документы, определенные Заказчиком в зависимости от вида работ Подрядчика.

6.2. Если производство работ  планируется на выделенном объекте Заказчика (технологическая линия, производственный участок, отдельно стоящие оборудование, здание и т.д.), ответственное лицо Заказчика и представитель Подрядчика обязаны оформить акт-допуск по форме, установленной  Приложением В к строительным нормам и правилам Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80.
6.3.  Персонал Подрядчика до начала выполнения работ на территории Заказчика обязан пройти вводный инструктаж в службе охраны труда Заказчика. Инструктаж оформляется записью в журнале регистрации вводного инструктажа Заказчика. 

7. Общие требования при производстве работ.

7.1. Подрядчик обязан применять исправные механизмы, оборудование, инструмент, баллоны для газа, такелажные средства и т.д., которые по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.
7.2. Подрядчик должен иметь и вести необходимую документацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране труда в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.3.  Производство работ с повышенной опасностью.

7.3.1. На выполнение работ с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик обязан оформить наряд-допуск по форме, установленной Приложением к строительным нормам и правилам Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80.

7.3.2.   При оформлении наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью в действующих подразделениях Заказчика Подрядчик обязан согласовать работы по объему, срокам и мерам безопасности с ответственным лицом того объекта Заказчика, где будут производиться работы.

7.3.3.  Работы с повышенной опасностью, производимые вблизи скрытых коммуникаций, Подрядчик обязан предварительно согласовать с соответствующими инженерными службами Заказчика, при этом к наряду-допуску должна быть приложена соответствующая документация (схемы коммуникаций и т.д.).  

7.4. Производство огневых работ  (электросварочных, газосварочных, паяльных и других огневых работ с применением открытого пламени)

7.4.1. Места проведения сварочных и других огневых работ определяются лицом, ответственным за пожарную безопасность цеха, производства, мастерской, склада или иной территории Заказчика,  с внесением соответствующей записи в разрешение на проведение огневых работ.

7.4.2. При проведении работ на участках и производствах, отнесенных к взрывоопасным и взрывопожароопасным объектам, Подрядчик обязан оформить соответствующий наряд-допуск.

7.5. Производство работ по специальным правилам

7.5.1.Работы, выполняемые по специальным правилам (на тепловых, воздушных, водопроводных, электрических, газовых  сетях, на грузоподъемных кранах и подкрановых путях и др.) Подрядчик обязан организовать и провести в соответствии с требованиями действующих  нормативных документов.
7.6.  При производстве любых работ  на территории Заказчика Подрядчик должен обеспечить:

7.6.1.  контроль  соблюдения требований пожарной, профессиональной безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;

7.6.2.   присутствие на участке  инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах пожарной, профессиональной безопасности и охраны труда при производстве работ;

7.6.3.    обеспечение согласованного порядка действий персонала при возникновении аварийных ситуаций.

8. Контроль со стороны Заказчика.

Уполномоченные лица Заказчика, обеспечивающие производственный контроль по своему направлению производственной деятельности, имеют право: 
8.1.  проверять на объектах производства работ Подрядчика состояние охраны труда, промышленной и пожарной  безопасности на соответствие нормативным требованиям;

8.2. беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, на которых Подрядчик производит работы, а также запрашивать  любые документы Подрядчика в области  промышленной безопасности и охраны труда;

8.3.  приостанавливать производство работ Подрядчика при выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью персонала, как Подрядчика, так и Заказчика,  и могут привести к инциденту или аварии;

8.4. приостанавливать производство работ Подрядчика в случае неприменения персоналом Подрядчика необходимых Средств СИЗ;

8.5.   координировать работу Подрядчика при локализации аварий и ликвидации их последствий;

8.6.  в случае выявленных нарушений требований безопасности выдавать ответственным лицам Подрядчика предписания, обязательные к исполнению.

9.  Ответственность за соблюдение настоящего Соглашения

            9.1 Неисполнение Подрядчиком вышеуказанных требований является основанием для расторжения Заказчиком заключенных с Подрядчиком Договоров в одностороннем порядке.
9.2 В случае нарушений требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	ООО «Сибстекло»


	______________________________

	Генеральный директор АО «Завод «Экран»-

Управляющей организации ООО «Сибстекло»
	______________________________

	
	

	
	

	____________________ /А.С. Яковлев/


	____________________ /___________/



	                  М.П.
	                  М.П.


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение № 4
к Договору № ______ от «__» ____________ 2018г 
Перечень оборудования, поставляемого Заказчиком

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Вентилятор ВИР800-12,5 LG135-1-250M6-Ч-П-У2 (75000м3 – 2100Па)
	шт.
	1

	2
	Вентилятор ВИР800-12,5 LG90-1-250M6-Ч-П-У2 (75000м3 – 2100Па)
	шт.
	1

	3
	Вентилятор ВИР800-12,5 RD90-1-250M6-Ч-П-У2 (75000м3 – 2100Па)
	шт.
	1

	4
	Вентилятор ВИР800-12,5 RD135-1-250M6-Ч-П-У2 (75000м3 – 2100Па)
	шт.
	1

	5
	Вентилятор Пр315 (L=31600 м3/ч, 1800 Па)
	шт.
	1

	6
	Вентилятор Л315 (L=31600 м3/ч, 1800 Па)
	шт.
	1

	7
	Вентилятор Gardner Denver RER исполнение Cr (Пр90) 32020  468 
м3//ч  18.2-17.4 mbar  0.37 kW
	шт.
	4

	8
	Вентилятор Gardner Denver  RER 32040 
исполнение Cr (Пр90) 990 м3/ч  19.5 
mbar  0.55 kW
	шт.
	2


	Заказчик:
	Подрядчик:

	ООО «Сибстекло»


	______________________________

	Генеральный директор АО «Завод «Экран»-

Управляющей организации ООО «Сибстекло»
	______________________________

	
	

	
	

	____________________ /А.С. Яковлев/


	____________________ /___________/



	                  М.П.
	                  М.П.


Приложение № 5
к Договору № ____ от «__» ____________ 2018г 

Ведомость объемов работ

На монтаж системы охлаждения бассейна, протока и выработочного

канала стекловаренной печи № 4

	№ 

пп
	Наименование работ
	Ед. имз.
	Кол-во
	Обозначение 

	1. Охлаждение бассейна

	1.1. Магистральный воздуховод

	1
	Изготовление и прокладка воздуховодов толщина листа до 1,5
	
	
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10СМ.000СБ

	1.1
	Изготовление и монтаж коллектора ф1250 3 4 врезки ф200, 1 врезка ф180
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.010СБ

	1.2
	Изготовление и монтаж коллектора ф1120 3 врезки ф200, 1 врезка 

ф180
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.020СБ

	1.3
	Изготовление и монтаж коллектора ф1000 3 врезки ф200
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.030СБ

	1.4
	Изготовление и монтаж коллектора ф900 3 врезки ф200
	шт.
	1
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.040СБ

	1.5
	Изготовление и монтаж коллектора ф900 3 врезки ф200
	шт.
	1
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.040-01СБ

	1.6
	Изготовление и монтаж коллектора-отвода ф900 1 врезки ф200
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.040АСБ

	1.7
	Изготовление и монтаж коллектора ф800 2 врезки ф200
	шт
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.050СБ
	

	1.8
	Изготовление и монтаж коллектора ф710 2 врезки ф200
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.060СБ

	1.9
	Изготовление и монтаж коллектора ф560 3 врезки ф200
	шт.
	1
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.080СБ

	1.10
	Изготовление и монтаж коллектора ф450 2хф180 1х200
	шт.
	1
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.080-01СБ

	1.11
	Изготовление и монтаж коллектора ф450 2хф180, 1х200, 1х100
	шт.
	1
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.090СБ

	1.12
	Изготовление и монтаж коллектора ф450 2хф180 1х200
	шт.
	1
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10.090-01СБ

	1.13
	Изготовление и монтаж клапана перекидного D=1400
	шт. 
	1
	КПКз-1400.00.000СБ

	1.14
	Изготовление и монтаж клапана перекидного D=1400
	шт. 
	1
	КПКз-1400.00.000-01СБ

	1.15
	Изготовление и монтаж перехода
	шт.
	4
	В соответствии с чертежом ПР-ВИР 800-12,5-1

	1.16
	Изготовление и монтаж отвода 90˚ Ф=560 t=1 с вращ. фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Отвод 90Ф-Фл-Ф=560 t=1

	1.17
	Изготовление и монтаж отвода 90˚ Ф=560 с вращ. фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Отвод 45 Ф-Фл Ф=560 t=1 мм

	1.18
	Изготовление и монтаж отвода 90˚ Ф=1120 с вращ. фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Отвод 45 Ф-Фл Ф=1120 t=1,5 м

	1.19
	Изготовление и монтаж отвода 90˚ Ф=630 с вращ. фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Отвод 30 Ф-Фл Ф=630 t=1 мм

	1.20
	Изготовление и монтаж отвода 90˚ Ф=1120 с вращ. фланцами
	шт.
	4
	В соответствии с чертежом Отвод 30 Ф-Фл Ф=1120 t=1.5 мм

	1.21
	Врезка ф200 под бандажное соед.на трубу ф630
	шт.
	
	В соответствии с чертежом ВРБСф-ф 200 х ф  630

	1.22
	Изготовление и монтаж заглушки Dy200(216мм)Лист Б-ПН-0-1,5 

ГОСТ 19904-90
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ЗГ-БС-ф216(Dy=200)

	1.23
	Изготовление и монтаж заглушки Dy450(466мм)Лист Б-ПН-0-2,5 

ГОСТ 19904-90
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ЗГ-БС-ф466(Dy=450)

	1.24
	Изготовление и монтаж перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф560 x  Ф450 
x 300 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1 мм Ф560 x  Ф450 x 300Фл

	1.25
	Изготовление и монтаж перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф710 x  Ф560 
x 400 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1 мм Ф710 x  Ф560 x 400Фл

	1.26
	Изготовление и монтаж перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф800 x  Ф710 x 250 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1 мм Ф800 x  Ф710 x 250Фл

	1.27
	Изготовление и монтаж перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф900 x  Ф800 x 300 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1 мм Ф900 x  Ф800 x 300Фл

	1.28
	Изготовление и монтаж перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф1000 x  
Ф900 x 200 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1.5 мм Ф1000 x  Ф900 x 
200Фл

	1.29
	Изготовление и монтаж перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф1120 x  
Ф1000 x 200 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1.5 мм Ф1120 x  Ф1000 x 
200Фл

	1.30
	Изготовление и монтаж перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф1250 x  
Ф1120 x 300 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1.5 мм Ф1250 x  Ф1120 x 
300Фл

	1.31
	Изготовление и монтаж перехода перехода кр. тип. 2 Ф t=1мм Ф1400 x  
Ф1250 x 300 с фланцами
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Пр.кр. тип. 2 t=1.5 мм Ф1400 x  Ф1250 x 

300Фл

	1.32
	Изготовление и монтаж тройника Ф1400 х Ф630t=1.5 мм 2 фланца 
Ф1400+1фланец Ф630
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4.17.05.10М.000СБ

	1.33
	Изготовление и монтаж фланца  ф=450 мм t=6 мм ГОСТ 26270-84
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Фл.Вн  ф450-6 ГОСТ 26270-84

	1.34
	Монтаж бандажа ф 200  в сборе +Болт М6х40+Гайка М6 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом СТД-134А

	1.35
	Изготовление и монтаж трубы ф560 t=1мм  с вращ. фланцами L=500
	шт.
	2
	Лист Б-ПН-0-1 

ГОСТ 19904-90

	1.36
	Изготовление и монтаж трубы ф630 t=1 мм с вращ. фланцами L=970
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1 

ГОСТ 19904-90

	1.37
	Изготовление и монтаж трубы ф630 t=1 мм с вращ. фланцами L=350
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1 

ГОСТ 19904-90

	1.38
	Изготовление и монтаж трубы ф1120 с вращ. Фланцем L=1240 
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1 

ГОСТ 19904-90

	1.39
	Изготовление и монтаж трубы ф1120 с вращ. Фланцем L=530
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1 

ГОСТ 19904-90

	1.40
	Изготовление и монтаж трубы ф1120 с вращ. Фланцем L=480
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1 

ГОСТ 19904-90

	1.41
	Изготовление и монтаж трубы ф1120 с вращ. Фланцем L=900
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1,5 

ГОСТ 19904-90

	1.42
	Монтаж вентилятора ВИР800-12,5 LG135-1-250М6-Ч-П-У2 (75000m3-2100Па)
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.10М.000СБ

	1.43
	Монтаж вентилятора ВИР800-12,5 LG90-1-250М6-Ч-П-У2 (75000m3-2100Па)
	шт
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.10М.000СБ

	1.44
	Монтаж вентилятора ВИР800-12,5 RD90-1-250М6-Ч-П-У2 (75000m3-2100Па)
	шт
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.10М.000СБ

	1.45
	Монтаж вентилятора ВИР800-12,5 RD135-1-250М6-Ч-П-У2 75000m3-2100Па)
	шт
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.10М.000СБ

	1.46
	Крепежные элементы
	
	
	В соответствии с ПС-4.17.05.10М.000СБ

	1.46.1
	Болт М6х25 ГОСТ 7805-70
	шт
	200
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.2
	Болт М8х25 ГОСТ 7805-70
	шт
	900
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.3
	Болт М10х40 ГОСТ 7805-70
	шт
	336
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.4
	Болт М12х40 ГОСТ 7805-70
	шт
	60
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.5
	Гайка М6 ГОСТ 7805-70
	шт
	200
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.6
	Гайка М8 ГОСТ 7805-70
	шт
	900
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.7
	Гайка М10 ГОСТ 7805-70
	шт
	336
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.8
	Гайка М12 ГОСТ 7805-70
	шт
	60
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	1.46.9
	Шнур для уплотнения фланцев
	м
	320
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	4
	Покрытие неоцинкованных трубопроводов грунтовой синтетической краской в 2 слоя внутри и снаружи
	100 м2 обраб. поверхн.
	1,463
	В соответствии с конструкторской документацией

	5
	Окраска эмалью (цвет синий) в 1 слой снаружи
	100 м2 обраб. поверхн.
	1,463
	В соответствии с конструкторской документацией

	1.2 Устройство сопел

	1
	Изготовление и монтаж кронштейна в сборе 
	шт.
	50
	В соответствии с чертежом ПС-2.0561.00.10.000СБ

	2
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	10
	В соответствии с чертежом ПС-4Б.05.02.01.500

	3
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	10
	В соответствии с чертежом ПС-4Б.05.02.01.600

	4
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	16
	В соответствии с чертежом ПС-4Б.05.02.01.500-01

	5
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом ПС-4Б.05.02.01.400

	6
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом СУД350А-01

	7
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом СУД350-А-02

	8
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	12
	В соответствии с чертежом СУДК.2.300

	9
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	4
	В соответствии с чертежом СУДК.F340

	10
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом СУДК.400-01

	11
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом СУДК.500-02

	12
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом СУДК.500-03

	13
	Изготовление и монтаж сопла 
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом СУДК.600-05

	14
	Изготовление и монтаж дроссель-клапана
	шт.
	8
	В соответствии с чертежом ДКФ-180

	15
	Изготовление и монтаж дроссель-клапана
	шт.
	58
	В соответствии с чертежом ДКФ-200

	16
	Монтаж бандажн. соед.Ф= 200 (болт М8х40, гайка М8)
	шт.
	254
	В соответствии с чертежом СТД-134А

	17
	Монтаж бандажн. соед. Ф=180 болт М6х40, гайка М6)
	шт.
	46
	В соответствии с чертежом СТД-257А-04

	18
	Монтаж ниппеля с фальцем под бандаж. соед. Ф= 200 t=1
	шт.
	116
	В соответствии с чертежом НП-ФБС-Ф200 t=1 t=mm

	19
	Монтаж ниппеля с фальцем под бандаж. соед. Ф= 180 t=1
	шт.
	16
	В соответствии с чертежом НП-ФБС-Ф200 t=1 t=mm

	20
	Монтаж и изготовление отвода 45˚ Ф=200 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	44
	В соответствии с чертежом Отвод кр. 45˚Ф-R409 Ф200 t=1mm

	21
	Монтаж и изготовление отвода 45˚ Ф=180 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	2
	В соответствии с чертежом Отвод кр. 45˚Ф-R290 Ф180 t=1mm

	22
	Монтаж и изготовление отвода 90˚ R315 Ф=180 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	4
	В соответствии с чертежом Отвод под 90˚Ф-R315 Ф180 t=1mm

	23
	Монтаж и изготовление отвода 90˚ R200 Ф=180 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	8
	В соответствии с чертежом Отвод под 90˚Ф-R200 Ф180 t=1mm

	24
	Монтаж и изготовление отвода 90˚ R250 Ф=200 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	6
	В соответствии с чертежом Отвод под 90˚Ф-R250 Ф200 t=1mm

	25
	Монтаж и изготовление отвода 90˚ R345 Ф=200 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	6
	В соответствии с чертежом Отвод под 90˚Ф-R250 Ф200 t=1mm

	26
	Монтаж и изготовление отвода 30˚ R200 Ф=200 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	4
	В соответствии с чертежом Отвод под 30˚Ф-R200 Ф200 t=1mm

	27
	Монтаж и изготовление отвода 60˚ R250 Ф=200 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	6
	В соответствии с чертежом Отвод под 60˚Ф-R250 Ф200 t=1mm

	28
	Монтаж и изготовление отвода 60˚ R350 Ф=200 лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	6
	В соответствии с чертежом Отвод под 60˚Ф-R250 Ф200 t=1mm

	29
	Монтаж и изготовление трубы Ф180 кругл. под бандажн. соед. 

L=100 
	шт.
	4
	Лист Б-ПН-0-0,5 ГОСТ 19904-90

	30
	Монтаж и изготовление трубы Ф180 кругл. под бандажн. соед. 

L=250 
	шт.
	4
	Лист Б-ПН-0-,8 ГОСТ 19904-90

	31
	Монтаж и изготовление трубы Ф200 кругл. под бандажн. соед. 

L=400 Лист Б-ПН-0-0,8 ГОСТ 19904-90
	шт.
	2
	Лист Б-ПН-0-0,8 ГОСТ 19904-90

	32
	Монтаж и изготовление трубы Ф200 кругл. под бандажн. соед. 

L=250 Лист Б-ПН-0-0,8 ГОСТ 19904-90
	шт.
	6
	Лист Б-ПН-0-0,8 ГОСТ 19904-90

	33
	Саморез  ST 4,8  DIN 7504N
	шт.
	550
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	34
	Лента термостойкая для уплотнения 

соединения ниппель-гофрорукав
	м.
	215
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	35
	Монтаж и изготовление рукава гибкого металлической Dy=200 мм
	м.
	120
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	36
	Монтаж рукава гибкого металлической Dy=180 мм
	м.
	20
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	37
	Монтаж и изготовление рукава гибкого металлической Dy=100 мм
	м.
	5
	В соответствии с ПС-4.17.05.10.000СБ

	38
	Грунтовка ГФ-21
	кг.
	100
	

	39
	Эмаль ПФ-115 цвет синий
	кг.
	35
	

	40
	Эмаль термостойкая  КО-8101
	кг.
	20
	

	41
	Эмаль КО-8111 цвет серебристый
	кг.
	10
	

	2. Охлаждение протока

	1
	Изготовление и монтаж сопла
	шт.
	1
	ПС-4.17.05.20.100СБ

	2
	Изготовление и монтаж сопла
	шт.
	2
	ПС-4.17.05.20.200СБ

	3
	Изготовление и монтаж сопла
	шт.
	1
	ПС-4.17.05.20.300СБ

	4
	Изготовление и монтаж коллектора
	шт.
	1
	ПС-4.17.05.20.500СБ

	5
	Изготовление и монтаж сопла
	шт.
	2
	СУ350А-01

	6
	Изготовление и монтаж сопла
	шт.
	2
	СУ350А-02

	7
	Изготовление и монтаж сопла
	шт.
	1
	СУД600-01

	8
	Изготовление и монтаж сопла
	шт.
	1
	СУД600-02

	9
	Изготовление и монтаж сопла углового
	шт.
	1
	ПС-2.05Б1.04.01.000

	10
	Изготовление и монтаж сопла углового
	шт.
	1
	ПС-2.05Б1.04.01.000-01

	11
	Изготовление и монтаж сопла обдува камеры
	шт.
	1
	ПС-2.05Б1.20.10.000СБ

	12
	Изготовление и монтаж держателя воздуховода
	шт.
	2
	ДТр-100СБ

	13
	Изготовление и монтаж дроссель-клапана
	шт.
	2
	ДКЦн-100

	14
	Изготовление и монтаж дроссель-клапана
	шт.
	2
	ДКФ-160

	15
	Изготовление и монтаж дроссель-клапана
	шт.
	1
	ДКФ-160-01

	16
	Изготовление и монтаж дроссель-клапана
	шт.
	6
	ДКФ-180

	17
	Изготовление и монтаж дроссель-клапана
	шт.
	8
	ДКФ-200

	18
	Изготовление и монтаж трубы ф900 t=1.5мм  с вращ. фланцами 
L=2450
	шт.
	3
	Лист Б-ПН-0-1,5

ГОСТ 19904-90

	19
	Изготовление и монтаж трубы ф900 t=1.5мм  с вращ. фланцами 
L=2250
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1,5

ГОСТ 19904-90

	20
	Изготовление и монтаж трубы ф900 t=1.5мм  с вращ. фланцами 
L=2300
	шт.
	1
	Лист Б-ПН-0-1,5

ГОСТ 19904-90

	21
	Изготовление и монтаж заглушки Dy160(176мм)Лист Б-ПН-0-1 
ГОСТ 19904-90
	шт.
	4
	ЗГ-БС-ф176(Dy=160)

	22
	Изготовление и монтаж отвода 45° Ф=180 Фальц под бандаж 
Лист Б-ПН-0-1  ГОСТ 19904-90
	шт.
	6
	Отвод  кр. 45°Ф-R380 Ф180 t=1мм

	23
	Изготовление и монтаж отвода 45° Ф=180 Фальц под бандаж 
Лист Б-ПН-0-1  ГОСТ 19904-90
	шт.
	2
	Отвод  кр. 45°Ф-R290 Ф180 t=1мм

	24
	Изготовление и монтаж отвода под 90°  R200 ф180 Фальц под 
бандаж. Лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	2
	Отвод под 90°Ф R200 ф180 t=1мм

	25
	Изготовление и монтаж отвода 45° Ф=200 Фальц под бандаж 
Лист Б-ПН-0-1  ГОСТ 19904-90
	шт.
	2
	Отвод  кр. 45°Ф-R242 Ф200 t=1мм

	26
	Изготовление и монтаж отвода 90 Ф=900 t=1,5 мм с вращ. 
фланцами
	шт.
	1
	Отвод 90Ф-Фл-Ф=900 t=1,5 мм

	27
	Изготовление и монтаж ф 160 Ниппеля с фальцем под бандажное соед.
	шт.
	4
	НП-ФБС-ф 160 t=0,5мм

	28
	Изготовление и монтаж ф 180 Ниппеля с фальцем под 
бандажное соед.
	шт.
	16
	НП-ФБС-ф 180 t=0,5мм

	29
	Изготовление и монтаж ф 200 Ниппеля с фальцем под 
бандажное соед.
	шт.
	16
	НП-ФБС-ф 200 t=0,6мм

	30
	Изготовление и монтаж тройника штанообразного по 45° с фланцами ф900-ф900хф900 t=1.5 мм
	шт.
	1
	Тройник  45°ШТ Фм-Фо-ФЛ ф900-
ф900хф900хф900 t=1.5 мм 

	31
	Монтаж ф 160 бандажа в сборе +Болт М6х40+Гайка М6
	шт.
	12
	СТД-527А-03

	32
	Монтаж ф 180 бандажа в сборе +Болт М6х40+Гайка М6
	шт.
	31
	СТД-527А-04

	33
	Монтаж ф 200 бандажа в сборе +Болт М6х40+Гайка М6
	шт.
	26
	СТД-134А

	34
	Монтаж рукава гибкого ф160 мм L=1400 мм.
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	35
	Монтаж рукава гибкого ф200 мм L=1400 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	36
	Монтаж рукава гибкого ф200 мм  L=1400 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	37
	Монтаж рукава гибкого  ф200 мм L=1000 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	38
	Монтаж рукава гибкого ф200 мм L=1000
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	39
	Монтаж рукава гибкого ф200 мм L=1400 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	40
	Монтаж рукава гибкого ф200 мм L=1400 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	41
	Монтаж рукава гибкого ф200 мм L=1500
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	42
	Монтаж рукава гибкого ф200 мм L=1500 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	43
	Монтаж рукава гибкого ф160мм L=1550 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	44
	Монтаж рукава гибкого ф180мм   L=1200 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	45
	Монтаж рукава гибкого ф180мм   L=1200 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	46
	Монтаж рукава гибкого ф180 мм L=1600 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	47
	Монтаж рукава гибкого ф180 мм L=1000 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	48
	Монтаж рукава гибкого ф180 мм L=1000 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	49
	Монтаж рукава гибкого ф180 мм L=1600 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	50
	Монтаж рукава гибкого ф180 мм L=2100 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	51
	Монтаж рукава гибкого ф180 мм L=2100 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	52
	Монтаж рукава гибкого ф100 мм L=2000 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	53
	Монтаж рукава гибкого ф100 мм L=2000 мм
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	54
	Болт M8x40 ГОСТ 7805-70
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	55
	Монтаж вентилятора Пр315 (L=31600 м3/ч, 1800 Па)
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	56
	Монтаж вентилятора Л315 (L=31600 м3/ч, 1800 Па)
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	57
	Гайка M8 ГОСТ 5927-70
	шт.
	1
	В соответствии с ПС-4.17.05.20.000СБ

	3. Охлаждение выработочного канала

	1
	Изготовление и монтаж перехода
	шт.
	6
	ПС-4.17.05.4.100.200СБ

	3
	Изготовление и монтаж стойки
	шт.
	6
	ПС-4.17.05.4.100.100СБ

	5
	Изготовление и монтаж клапана перекидного
	шт.
	6
	КПКэ-130.01.000СБ

	7
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=350
	шт.
	6
	ГОСТ 4543-71

	9
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=425
	шт.
	4
	ГОСТ 4543-71 

	11
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=500
	шт.
	2
	ГОСТ 4543-71 

	13
	Изготовление и монтаж отвода 90° 133х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-83
	шт.
	12
	ГОСТ 4543-71 

	15
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=1000
	шт.
	1
	ГОСТ 4543-71 

	18
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=1200
	шт.
	1
	ГОСТ 4543-71 

	21
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=1300
	шт.
	1
	ГОСТ 4543-71 

	23
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=1500
	шт. 
	1
	ГОСТ 4543-71 

	25
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=2300
	шт.
	1
	ГОСТ 4543-71 

	27
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 ГОСТ 9941-81 12х18Н10Т ГОСТ 4543-71 L=2750
	шт.
	1
	ГОСТ 4543-71 

	29
	Изготовление и монтаж трубы 130х2 с фальцем
	шт.
	12
	ВрФ-ф 130х2

	32
	Изготовление и монтаж фланца ф=130 t=4 6 отв.ф7 на ф160
	шт.
	18
	ФлВН ф130-4 ГОСТ 26270-84

	34
	Изготовление и монтаж заглушки Dy125(141мм) Лист Б-ПН-0-1 ГОСТ 19904-90
	шт.
	6
	ЗГ-БС-ф141(Dy=125)

	37
	Болт М6х20 ГОСТ 7805-70
	шт.
	108
	

	39
	Шайба 6 ГОСТ 6402-70
	шт.
	108
	

	41
	Гайка М6 ГОСТ 5927-70
	шт.
	108
	

	43
	Монтаж вентилятора Gardner Denver RER исполнение Cr (Пр90) 32020  468 
м3//ч  18.2-17.4 mbar  0.37 kW
	шт.
	4
	ПС-4.17.05.41.00.000МЧ.

	44
	Монтаж вентилятора Gardner Denver  RER 32040 
исполнение Cr (Пр90) 990 м3/ч  19.5 
mbar  0.55 kW
	шт.
	2
	ПС-4.17.05.41.00.000МЧ.
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