ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Новосибирск








_____________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстекло» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Исполнительного директора по управлению стекольным бизнесом Геращенко Сергея Владимировича, действующего на основании Генеральной Доверенности № СС0618, с одной стороны, и ___________________, (лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  № _____________ от ___ _______ 20____ г., свидетельство Союза проектировщиков Сибири № _______________ от __ __________ 20________ г.), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________., действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе в тексте Договора именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующую работу:

1.1.1. обследование кирпичной дымовой трубы Н=60 м, dо=1.4м от стекловаренной печи №4 (инв. №_______), расположенной по адресу: РФ, г.Новосибирск ул.Даргомыжского 8а, далее – «Объект» и предоставить Заказчику Технический отчёт в 3-х экземплярах, 
1.1.2. ремонт кирпичной дымовой трубы Н=60 м, dо=1.4м от стекловаренной печи №4 (инв. №_______), расположенной по адресу: РФ, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского 8а.
а Заказчик обязуется оплатить выполненную Работу и принять подготовленную по её результатам Техническую документацию. 

1.2. Работа выполняется из материалов Подрядчика. Если Заказчик предоставляет свои материалы и их стоимость отражена в смете, то стоимость материалов Заказчика учитывается при расчетах с Подрядчиком.
1.2.1. Обследование проводится Подрядчиком на основании Программы обследования (Технического задания) Заказчика, согласованного Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
1.2.2. Ремонт проводится Подрядчиком на основании согласованной Заказчиком уточненной Ведомости объемов работ и ППР (планом производства работ), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком после выполнения обследования и выявления дефектов, подлежащих ремонту.
1.3. Сроки выполнения работ по обследованию: 
Начало  – 17 мая 2018г.; окончание - ______________ 

1.4. Срок выполнения ремонта внутренней поверхности дымовой трубы:

Начало  –  __________,  окончание -  23июня 2018г.
1.5. Сроки выполнения работ по ремонту наружной поверхности дымовой трубы:
Начало - ____________,  окончание - _____________
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ определяется сметами, являющейся неотъемлемой частью  настоящего Договора (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и ПРИЛОЖЕНИЕ 3), и составляет -_________ руб. (________________ ______ копеек), в том числе НДС 18% -____________ руб.(_____________ рублей ____ копеек)
2.2. Оплата за выполненные работы производится поэтапно путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3. Оплата работ по обследования производится в следующем порядке:

2.3.1.  аванс в размере 50 (пятьдесят)% от стоимости обследования, что составляет _________руб. (________________ ______ копеек), в том числе НДС 18% -____________ руб.(_____________ рублей ____ копеек) за 7 дней до начала выполнения работ по обследованию дымовой трубы;
2.3.2. окончательный расчет в размере 50 (Пятьдесят)% от стоимости обследования, что составляет _________ руб. (________________ ______ копеек), в том числе НДС 18% -____________ руб.(_____________ рублей ____ копеек) Заказчик производит в течение 15 банковских дней после предоставления полного комплекта отчета по комплексному техническому обследованию и подписания сторонами Акта сдачи приемки (КС-2 и КС-3).
2.4 Оплата работ по ремонту дымовой трубы производится в следующем порядке:

2.4.1. аванс в размере 50% от стоимости ремонтных работ, что составляет _________ руб. (________________ ______ копеек), в том числе НДС 18% -____________ руб.(_____________ рублей ____ копеек) - в течение 10 банковских дней после согласования сторонами объема ремонтных работ согласно п.1.2.2. договора;
2.4.2. окончательный расчет в размере 50 (Пятьдесят)% от стоимости ремонтных работ, что составляет _________ руб. (________________ ______ копеек), в том числе НДС 18% -____________ руб.(_____________ рублей ____ копеек) - в течение 15 банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки работ формы КС-2 и КС-3;
3. права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход работ или качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. При обнаружении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество результата работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.2. Технический контроль за выполнением работ осуществляет технадзор Заказчика в лице представителей Заказчика – ______________________________________.
3.3 Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику Техническую документацию, необходимую для проведения Технического обследования.
3.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Подрядчика на территорию предприятия и непосредственно к Объекту в течение всего срока действия Договора.
3.3.3. Подготовить Объект для проведения натурного обследования (остановка подключенных теплоагрегатов за 12 часов до начала натурного обследования и ограждение опасной зоны вокруг Объекта).
3.3.4. Рассмотреть и подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х дней с момента предоставления Подрядчиком.

3.3.5. Оплатить Подрядчику стоимость Работ в порядке, в размерах и в сроки, установленные п. 2. настоящего Договора.

3.3.6. Оповестить Подрядчика 

- о возникновении аварийной ситуации в период выполнения работ и гарантийного срока;

-  о смене уполномоченного лица и изменении контактных телефонов.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями в сроки, установленные п. 1.3. настоящего Договора.

3.4.2. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на месте производства работ, а также в помещениях, переданных Заказчиком для временного использования Подрядчиком.
3.4.3. Перед началом работ уведомить Заказчика о производимых работах, оформить Акт-допуск, Наряд-допуск.

3.4.4. По окончании Работ предоставить Заказчику проект Технического отчета и Акты сдачи-приемки работ формы КС-2 и КС-3 по 2 экземпляра.

3.4.5. Предоставить Заказчику полный комплект Технической документации согласно п. 1.1 настоящего Договора. 
3.4.6. Обеспечить работников сертифицированными спецодеждой, спецобувью, а также СИЗ, инструментами, оборудованием и материалами.
3.4.7. За свой счет организовать медицинский осмотр привлекаемых работников на работу во вредных и (или) опасных условиях труда, а также обучение безопасным методам выполнения работ.
3.4.8. Обеспечить наличие технической документации (технологические карты, технологические процессы, планы проведения работ и пр.)
4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Подрядчик, после выполнения Работ по обследованию, оценке технического состояния, измерению крена, направляет Заказчику копию проекта заключения экспертизы. Претензии к проекту заключения экспертизы направляются Заказчиком Подрядчику в письменной форме и не позднее чем через 14 дней после получения  копии проекта. Срок ответа на претензию 10 дней.

4.2. После согласования Сторонами проекта заключения экспертизы, Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приемки (форма КС-2 КС-3) и полный пакет готовой технической документации. Со Стороны Заказчика Акты подписываются __________________________ и заверяются оттиском печати.
4.3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком согласно п.1.1.2. настоящего договора, осуществляется после выполнения всего объема работ, предусмотренного пунктом 1.1.2. договора. Заказчик принимает выполненную работу Подрядчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.4. По окончании срока выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата работ путём направления Заказчику акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) 

4.5. Сдача-приемка результата работ оформляется Актом о приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3). 

4.6. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ на Объекте произвести совместно с Подрядчиком инспекцию Объекта в части выполнения Подрядчиком работ, после чего Заказчик не позднее 5 рабочих дней подписывает представленный Подрядчиком акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3),  либо в указанный срок предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в письменной форме. 

4.7. В случае обнаружения при приемке работ отступлений Подрядчика от требований, предусмотренных Договором, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий настоящего Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора.

4.8. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 4.7. настоящего Договора, Заказчик подписывает Акт в одностороннем  порядке. Подписанный Заказчиком Акт направляется Подрядчику.

4.9. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п.4.7. и 4.8. настоящего Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

4.10. При наличии скрытых работ Подрядчик составляет акт освидетельствования скрытых работ с указанием в нем вида и объема работ и представляет его на согласование Заказчику. Представители Заказчика в составе не менее трех человек осматривают место проведения скрытых работ. Если указанные в акте работы соответствуют фактически выполненным, стороны подписывают акт без замечаний. В случае не соответствия – в акте указываются фактически выполненные Подрядчиком скрытые работы.

Статья 5. Гарантии
5.1 Подрядчик гарантирует:

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ – 5 (пять) лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. В случае отказа Подрядчика устранить обнаруженные дефекты, Заказчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц за счет Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. За просрочку Подрядчиком сроков, предусмотренных п.1.3.-1.5. договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости каждого этапа работ за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Заказчиком условий платежа, предусмотренных п.2.3.2. и 2.4.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03 % от подлежащей оплате суммы.
6.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Стороны признают юридическую силу за претензиями, полученными по электронной почте.  Направление претензии в электронном виде по адресам электронной почты, указанным в договоре, считается надлежащим доказательством соблюдения претензионного порядка. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 календарных дней с даты ее направления.
6.5. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор действует с момента подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. К числу обстоятельств, которые стороны относят к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор), кроме указанных в гражданском законодательстве, относят климатические условия, которые могут помешать выполнению Работ, такие как гололедица, гроза, порывы ветра 15 м/с и более. Подрядчик уведомляет Заказчика о возникновении таких обстоятельств письменно, а срок окончания Работ переносится на количество дней, равнозначных периоду действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Копии документов, связанных с исполнением договора, переданные по электронной почте, указанной в договоре, имеют  юридическую силу до обмена оригиналами.  При обмене документами в электронном виде, стороны обязаны использовать исключительно электронную почту, указанную в договоре.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Техническое задание).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Смета №1- Обследование, оценка технического состояния, измерение крена кирпичной дымовой трубы Н=60 м, dо=1.4м от стекловаренной печи №4 расположенной по адресу: РФ, г.Новосибирск ул.Даргомыжского 8а.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Смета №2- ремонт кирпичной дымовой трубы Н=60 м, dо=1.4м от стекловаренной печи №4 расположенной по адресу: РФ, г.Новосибирск ул.Даргомыжского 8а.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты
	«ПОДРЯДЧИК»:
	«ЗАКАЗЧИК»:

	
	ООО «Сибстекло»

630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

ИНН 5406305355 КПП 540201001

р/сч. 40702810812000113159

в Филиале ООО «Экспобанк» г. Новосибирск 

К/с 30101810250030000731, 

БИК 045003731

Телефон: (383) 363-37-70 , 

Факс: (383) 363-37-75 
э/почта_______


	
	


____________________/                             /
__________________С.В. Геращенко
Приложение 1 к договору №
	УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
По управлению стеклольным бизнесом
ООО «Сибстекло»

________________/ С.В. Геращенко/

м.п.

«_____»__________2018 г.


	СОГЛАСОВАНО:

__________________/ ________________  /

м.п.

«_____»___________2018 г.




Приложение №14 

к Положению

о закупочной деятельности АО «Завод Экран»
Технического задание (лот № )

1. Наименование товара, работы, услуги: На выполнение комплексного технического обследования и ремонта кирпичной дымовой трубы  Н=60м от стекловаренной печи №4

2. Способ проведения торговой процедуры: простая закупка
3. Место поставки товара, выполнение работ, услуг: ООО «Сибстекло», г. Новосибирск, Даргомыжского, 8а.

4. Условия поставки товара, работы, услуг (сроки, графики, упаковка, маркировка): Срок начала обследования - 17.05.2018г., срок начала ремонтных работ внутренней поверхности в течение 5 календарных дней после предоставления результатов обследования и согласования с Заказчиком объемов работ, срок окончания ремонтных работ внутренней поверхности - по согласованию с Заказчиком.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

- Первый аванс в размере 50 (пятьдесят)% от стоимости обследования после подписания Договора за 7 дней до начала выполнения работ по обследованию дымовой трубы;
- Окончательный расчет в размере 50 (Пятьдесят)% от стоимости обследования после предоставлению Заказчику отчета по комплексному техническому обследованию и Актов сдачи-приемки работ формы КС-2 и КС-3;

- второй аванс в размере 50% от стоимости ремонтных работ в течение 10 банковских дней после согласования с Заказчиком объема ремонтных работ;

-- Окончательный расчет в размере 50 (Пятьдесят)% от стоимости от стоимости ремонтных работ в течение 15 банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки работ формы КС-2 и КС-3;

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): не определено

7. Технические требования к технологии изготовления, проектированию, материалам, и т.п.: 

Перед началом ремонтных работ разработать проект производства работ проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

8. Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг: 

согласно Техническим требованиям (Приложение №1 к ТЗ).

9. Требования к комплектации: Состав работ должен соответствовать Техническим требованиям (Приложение №1 к ТЗ)
10. Требования к качеству: Качество работ должно соответствовать  действующей нормативно-технической базе РФ (СП, ГОСТ).

11. Требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д.: 

Работы должны производить в соответствии нормативно-технической документацией (СП, ГОСТ, правоустанавающими документами по охране труда РФ, СНиП 21-01-97, СНиП 12-03-2001).

Результаты работ и используемые в процессе материалы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования (санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям в РФ), СНиП 12-01-2004.

Заказчик осуществляет строительный  контроль и технический надзор за производством работ. Скрытые работы производить в присутствии представителей рабочей группы (строительного контроля, заказчика), по результатам составляется акт на скрытые работы.


12.Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного обслуживания: гарантия на результат работ по комплексному техническому обследованию и ремонту кирпичной дымовой трубы  Н=60м от стекловаренной печи №4-5 лет.
13. Критерии ранжирования участников закупочной процедуры (минимальная цена поставки, минимальный срок поставки продукции, другие критерии):


критериями ранжирования является минимальная цена предложения и опыт работы на аналогичных объектах. Для определения стоимости работ участникам необходимо предоставить локальный сметный расчет. Сметная документация разрабатывается базисно-индексным методом в двух уровнях цен на основании Техническим требованиям (Приложение №1 к ТЗ). В базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000 г.)  с использованием федеральных единичных расценок и федерального сборника сметных цен на материалы сметно-нормативной базы 2001 года с изм.1-4 2017г., и в текущем уровне цен - определенном с применением индексов Минрегиона России на дату составления сметной документации

14. Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 

- В коммерческом предложении указать стоимость проведения комплексного технического обследования и стоимость производства ремонтных работ.

- Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

-  Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Наличие выписки из реестра саморегулируемой организации  и наличие у члена права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства;

- Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на выполнение работ на опасных производственных объектах;

- Наличие в организации обученного и аттестованного инженерно - технического персонала в области промышленной безопасности;

- Деятельность организации должна составлять не менее 15 (пятнадцати) лет с даты государственной регистрации;

- Наличие опыта  выполнения проектных и ремонтных работ на  дымовых трубах не менее чем 10 лет;

- Наличие положительных отзывов о выполнении проектных и ремонтных работ на  дымовых трубах и газоходах.

- Победитель по результатам торгов обязуется заключить договор на условиях договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации. Протокол разногласий к договору не допускается (в части существенных условий договора)

15. Приложения к ТЗ:

- Технические Требования на выполнение комплексного технического обследования и ремонта кирпичной дымовой трубы  Н=60м от стекловаренной печи №4 инвентарный номер 0000147261, СК 1, кадастровый номер 54:35:033070:0062:01 АО «Завод «Экран»

- Договор 

Руководитель ЦВЗ                                                                  /Дягилев А.И./  ____________

Руководитель ЦФО                                                                 /Журавлев В.А. / ___________

Решение Закупочной комиссии

	№ п/п
	Должность
	Фамилия, инициалы
	Решение утвердить да/ нет
	подпись

	1
	Советник ГД по логистике и планированию
	Кузнецов В.В.
	
	

	2
	Директор по экономике и финансам
	Швехторова С.В.
	
	

	3
	Первый заместитель генерального директора
	Геращенко С.В.
	
	

	4
	Юрист 1 категории
	Синьковская Ю.Ю.
	
	

	5
	Директор по качеству
	Терновская И.А.
	
	

	6
	Начальник отдела экономической безопасности
	Семенов А.С.
	
	

	7
	Заместитель начальника службы безопасности
	Тарабрин А.Н.
	
	


Председатель ЗК                                                                                                     Кузнецов В.В.

   /______/____________/2018

Приложение №1 к ТЗ

	
	УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом

ООО «Сибстекло»

__________ С.В. Геращенко

«___»____________2018г.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На выполнение комплексного технического обследования и ремонта кирпичной дымовой трубы  Н=60м от стекловаренной печи №4 инвентарный номер 0000147261, СК 1, кадастровый номер 54:35:033070:0062:01 АО «Завод «Экран»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Наименование основных данных и требований.

	1
	Основание для проведения работ
	Приказ № 51 от 27.04.2017г.

	2
	Наименование промышленной площадки объекта
	г. Новосибирск ул. Даргомыжского 8А 

	3
	Наименование объекта
	Дымовая труба стекловаренной печи №4 (СК-1, инв.№ 0000147261)

	4
	Цель проведения работ
	Сохранение работоспособности и безопасной эксплуатации дымовой тубы в течение следующей кампании стекловаренной печи №4 

	5.
	Требование к комплексному техническому 

обследованию
	Состав работ

	
	
	5.1
	2.1. Анализ имеющейся технической, исполнительной и эксплуатационной документации по сооружению. В соответствии с разделом IV п. 10 ПБ-03-445-02.

	
	
	5.2
	Рассмотрение фактических условий воздействия на сооружение:

- дымовых газов от стоящих рядом промышленных труб;

- общей загазованности территории от воздействия расположенных вблизи производственных объектов;

- фактического объема, температуры, состава отводимых газов при максимальном и минимальном режиме работы подключенных к трубе агрегатов;
- наличия подъездных путей с интенсивным движением или производственных цехов с динамическими производственными процессами расположенных менее 40м. от трубы;

- расположенных на конструкциях промышленной трубы рекламы, антенн и других устройств;

	
	
	5.3
	Проверка состояния конструкций сооружения путем осмотра сооружения с уровня земли с помощью оптических приборов для определения:

- состояния металлоконструкций ходовых лестниц, светофорных площадок, балконов, защиты оголовка ствола;

- состояния наружной поверхности ствола трубы, с выявлением дефектов и повреждений материала ствола;

- состояние отмостки.

	
	
	5.4
	Определение крена (искривления) ствола или осадки фундамента производится по утвержденным методикам (СО 153-34.21.322-2003 и др.) с использованием приборов соответствующих ГОСТ 10529-96 и ГОСТ 10528-90. Определение крена трубы производится в несолнечную погоду либо ранним утром для исключения влияния одностороннего нагрева ствола трубы солнцем. 

	
	
	5.5
	Наружное обследование технического состояния конструкций сооружения:

а) состояние наружной поверхности ствола дымовой трубы:

- поверхностное разрушение кирпича кладки (шелушение, лещадки),

- разрушение раствора кладки,

- глубокое (более 40мм.) разрушение кирпичной кладки,

- сквозное разрушение кирпичной кладки,

- обрушение участков кирпичной кладки;

- выпучивание кладки;

- разрушение отдельных кирпичей или участков кладки;

- несоблюдение либо увеличение толщины швов кирпичной кладки,

- наличие, ширина раскрытия и глубина горизонтальных трещин;

- наличие, ширина раскрытия и глубина вертикальных и убежных трещин;

- расслоение кирпичной кладки,

- наличие и состояние стяжных колец, их шаг, коррозия металла,

- плотность прилегания стяжных колец к трубе,

- наличие приспособлений и их состояние для подтяжки стяжных колец,

- состояние мест загиба элементов стяжных колец в местах их стыковки (трещины, разрывы),

- наличие и состояние арматуры в кладке трубы, коррозия арматуры (для армокирпичных труб),

- наличие и заделка монтажных и смотровых проемов,

- определяется поверхностная прочность материалов кладки неразрушающим 

методом с указанием класса прочности материала по ГОСТ 18105-86,

- количество, отметки, геометрические размеры и заделка проемов для газоходов,

- плотность примыкания газоходов к проему ствола,

- разрушение защиты оголовка,

- разрушение защиты цоколя,

- состояние бетонного цоколя (целостность, трещины, плотность, армирование)

- наличие и состояние отмостки (отрыв от трубы, провалы и т.п.).

б) состояние металлических конструкций ходовой лестницы:

- оценка степени коррозии металла и её вида, 

- состояние лакокрасочных покрытий, 

- деформация и отсутствие элементов,

- повреждений в местах их креплений к стволу трубы,

- нарушение крепления металлоконструкций к стволу (отсутствие, повреждения закладных и анкерных болтов),

- состояние сварных швов, трещины и разрушения элементов,

в)  состояние системы молниезащиты: молниеприёмников и молниеприёмного 

кольца, кронштейнов крепления, токоотводящего каната, контура заземления:

- деформация и отсутствие отдельных элементов,

- оценка степени коррозионного износа,

- надежность соединения токоотводящего каната с молниеприёмниками  и заземляющим контуром,

- обрыв токоотводящего каната,

- разрушение кронштейнов крепления молниеприёмников и токоотводящего каната,

проверка сопротивления растеканию тока заземляющего контура.

г) состояние системы КИП:

наличие приборов,

работоспособность приборов,

состояние кабельной сети.

	
	
	5.6
	Внутреннее обследование:

а) футеровки из штучных материалов:

- отслоений или разрушение обмазки или штукатурки,

- поверхностное разрушение кирпича кладки;

- глубокое разрушение кирпича кладки;

- разрушение материала от химической коррозии

- разрушение кирпича кладки лещадками;

- разрушение раствора по швам кладки;

- определение толщины швов кладки;

- разрушение отдельных кирпичей или участков кладки;

- обрушение участков футеровки;

-расслоение кирпичной кладки;

- выпучивание кладки;

- толщина золовых отложений;

- фактическую прочность кирпича и раствора кладки;

- наличие горизонтальных трещин;

- наличие вертикальных и убежных трещин;

- не заделанные при строительстве ниши;

- рост кирпичной кладки барабанов футеровки;

- состояние кирпичной кладки слезниковых поясов;

- наличие и размер компенсационных зазоров в местах 

сопряжения барабанов

футеровки;

б) разделительной стенки:

- разрушение кирпича и раствора кладки;

- толщину швов кладки;

- расслоение и выпучивание кирпичной кладки;

- наличие трещин;

- фактическую прочность кирпича и раствора кладки;

- наличие (отсутствие) перевязки кладки разделительной стенки и футеровки 

ствола;

в) перекрытия внутри трубы:

- наличие зольных отложений;

- разрушение защитного покрытия;

- несущих конструкций перекрытия;

- наличие протечек конденсата;

- работоспособность системы сбора и отвода конденсата 

(при наличии)   и присоединение ее к трубопроводу утилизации;

- наличие влаги (конденсата или грунтовых вод) во внутреннем объеме стакана фундамента (при подземных газоходах).

г) зольника:

- протечки конденсата;

- состояние и работоспособность системы золоудаления 

(при наличии);

	
	
	5.7
	Специальные анализы материалов конструкции в объёме и

 составе, определяемом экспертной организацией

 (при необходимости)

	
	
	5.8
	Анализ среды эксплуатации:

- проверка соответствия фактического режима эксплуатации 

трубы проектным требованиям;

- определение возможности появление конденсата в газоотводящем тракте;

- определение наличия или отсутствия избыточного давления в 

трубе при фактическом режиме работы трубы.

	
	
	5.9
	Расчет несущей способности ствола и конструкций с 

учетом выявленных дефектов и повреждений сооружения 

при наличии дефектов и повреждений категории «А» и 

дефектов и повреждений категории «Б» способных при 

быстром развитии перейти в категорию «А».

	
	
	5.10
	Установление вероятных причин выявленных дефектов и повреждений.

	6.
	Требование к отчету по комплексному техническому 

обследованию
	6.1
	Отчет предоставить в количестве 3 экземпляра в соответствии с требованиями ПБ-03-445-02 (раздел IV п.13) с фотографиями дефектов и повреждений.

	
	
	6.2
	Отобразить в отчете  рекомендации по компенсирующим мероприятиям и дальнейшей безопасной эксплуатации.

	7.
	Требования к условиям выполнения работ по ремонту дымовой трубы
	7.1
	Объём работ, и сроки выполнения работ согласовывается с заказчиком по результатам комплексного технического обследования.

	
	
	7.2
	Работы должны производить в соответствии нормативно-технической документацией (СП, ГОСТ, правоустанавающими документами по охране труда РФ, СНиП 21-01-97, СНиП 12-03-2001).

Результаты работ и используемые в процессе материалы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования (санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям в РФ), СНиП 12-01-2004.

	
	
	7.3
	Коммерческое предложение на объем работ предоставить согласно  ведомости ориентировочных объемов работ по результатам комплексного технического обследования 2013 г.

	
	
	7.4
	Перед началом ремонтных работ разработать проект производства работ проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

	8.
	Объем работ по ремонту кирпичной дымовой трубы Н=60м от стекловаренной печи №4
	Ведомость ориентировочных объёмов работ

	
	
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица 

измерения
	Количество

	
	
	8.1
	Наружная поверхность дымовой трубы

	
	
	8.1.1
	Ремонт трещин по наружной поверхности.
	м/п
	141

	
	
	8.1.2
	Восстановление отливов по наружной поверхности дымовой трубы и на обрезе
	м2
	13 

	
	
	8.1.3
	Восстановление маркировочной окраски наружной поверхности ствола дымовой трубы с отм. +54.500 по +60.000м.
	м2
	40 

	
	
	8.2
	Внутренняя поверхность дымовой трубы

	
	
	8.2.1
	Очистка и закладка монтажных гнёзд с отм. +45.200 до +60.000м. Перекладка 2 верхних рядов кирпичной кладки на оголовке.
	м3
	0,5 

	
	
	8.2.2
	Защита внутренней поверхности торкрет-бетоном толщиной 35-40мм с отм. +45.200 до +60.000м.
	м2
	85 

	
	
	8.2.3
	Ремонт горизонтальных, вертикальных и наклонных трещин в кирпичной кладке футеровки.
	м/п.
	170 

	
	
	8.3
	Металлоконструкции дымовой трубы

	
	
	8.3.1
	Стяжные кольца

	
	
	8.3.1.1
	Подтяжка стяжных колец с заменой шпилек -42 шт
	т
	4,5

	
	
	8.3.2
	Система молниезащиты

	
	
	8.3.2.1
	Установка защитной металлической трубы в узле соединения токоотводящего каната с шиной контура заземления.
	шт.
	1

	
	
	8.3.2.2
	Обеспечение надежности работы молниезащиты (ремонт молниеотвода)
	т
	0,5

	
	
	8.3.3
	Светофорная площадка

	
	
	8.3.3.1
	Выполнить усиление в месте разрушения закладного элемента анкерного крепления опорной консоли.
	т
	0,03 т

	
	
	8.3.3.2
	Конструкции настила  металлической площадки привести в соответствие с требованиями рабочего проекта.
	т
	0,05

	
	
	8.3.3.3
	Выполнить верхний элемент ограждения в соответствие с требованиями рабочего проекта.
	м.п./т
	20/0,14 

	
	
	8.3.3.4
	Выполнить планки и скобы заплечного ограждения в соответствие с требованиями рабочего проекта.
	т
	0,3 

	
	
	8.3.4
	Система светоограждения

	
	
	8.3.4.1
	Восстановить систему светоограждения.
	шт
	1

	10
	Сроки начала работ 
	С 17.05.2018г.

	11
	Срок окончания ремонтных работ по ремонту внутренней поверхности дымовой трубы
	Не позднее 23.06.2018г.

	12
	Срок окончания ремонтных работ по ремонту наружной поверхности дымовой трубы
	По согласованию с Заказчиком
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