

Техническое задание (лот № 268)
(является неотъемлемой частью договора)

1. **Наименование товара, работы, услуг:** Поставка оборудования для обеспечения сжатым воздухом.
2. **Способ проведения торговой процедуры:** простая закупка
3. **Место поставки товара, выполнение работ, услуг:** г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
4. **Условия поставки товара, работы, услуг (сроки, графики, упаковка, маркировка):**
 - условие поставки DDP Новосибирск ул. Даргомыжского 8а
 - срок поставки не позднее 30.04.2020г.
5. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** Покупатель производит предоплату в размере 10% Поставщику в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора. Второй платеж в размере 40% производится перед отгрузкой оборудования в течение 5 календарных дней. Третий платеж в размере 40% производится в течение 5 календарных дней после поступления оборудования Покупателю. Окончательный расчет в размере 10% производится в течение 15 календарных дней после проведения приемо-сдаточных испытаний. Цена товара должна включать расходы на доставку и страхование груза.
6. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** не определено.
7. **Технические требования к технологии изготовления, проектированию, материалам, и т.п.:** в соответствии с ТУ Завода-Изготовителя
8. **Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг:**

Согласно Технической спецификации на поставку оборудования для обеспечения предприятия компрессорным воздухом для текущего потребления и после модернизации стекловаренной печи № 5. (Приложение №1 к ТЗ). В стоимость коммерческого предложения включить стоимость пусконаладочных и шеф монтажных работ.

№ п/п	Наименование Товара	Единицы измерения	Объем закупки, ед. изм.	Цена за Товар без учета НДС, руб./ед. изм.
1	Турбокомпрессор, производительностью 220-240м3, напряжение питания 6 КВ, 0,4 МПа	шт.	1	

9. **Требования к комплектации:** Согласно Технической спецификации на поставку оборудования.
10. **Требования к качеству:** согласно технических требований завода изготовителя.
11. **Требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д.:** выполнение шеф-монтажных работ и пусконаладочных работ в течение 10 календарных дней с момента поставки оборудования.
12. **Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного обслуживания:** Гарантийные обязательства не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемо-сдаточных испытаний.

13. Критерии ранжирования участников закупочной процедуры (минимальная цена поставки, минимальный срок поставки продукции, другие критерии):

- По наименьшей стоимости коммерческого предложения

14. Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1. Уставные документы
2. Документы с отметкой налогового органа в получении отчетности:
 - справка о средней численности сотрудников предприятия за последний отчетный период
 - бухгалтерская отчетность (баланс, форма-2) предприятия за последний отчетный период
 - декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль, декларации УСН/ЕНВД (в случае применения спец.режимов) за последний отчетный период

15. Приложения к техническому заданию:

1. Техническая спецификация на поставку оборудования (Приложение №1 к ТЗ).


Руководитель ЦВЗ

 / Порохня Е.А./

Руководитель ЦФО

 / Джиго С.М./

Согласование Закупочной комиссии

п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение утвердить да/нет	Подпись
1	Директор по стратегии и развитию ООО «Сибстекло»	Кузнецов В.В.	да	
2	Директор по экономике	Швехторова С.Ю.		
3	Заместитель директора ООО «Сибстекло»	Геращенко С.В.	да	
4	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.	да, кроме поверья	
5	Директор по качеству	Терновская И.А.		
6	Начальник службы безопасности	Гребнев К.В.	да	
7	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	да	

Председатель ЗК

 Кузнецов В.В.

/ 10 / сентябрь /2019