

Техническое задание (лот № 316)

1. **Наименование товара, работы, услуг:** кабельно-проводниковая, автоматические выключатели, контакторы, тепловое реле и щитовая продукция и оборудование.
2. **Способ проведения торговой процедуры:** простая закупка
3. **Место поставки товара, выполнение работ, услуг:** Россия, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
4. **Условия поставки товара, работы, услуг (сроки, графики, упаковка, маркировка):**
 - условия поставки DAP Новосибирск;
 - срок поставки: до 02.03.2020г.**Требования к упаковке:** не определено
5. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** отсрочка платежа 30 дней от даты приемки товара.
6. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** - не определено
7. **Технические требования к технологии изготовления, проектированию, материалам, и т.п.:** согласно техническим условиям поставщика
8. **Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг:**

№ п/п	Наименование материалов необходимых для ремонта	Ед.изм.	кол- во
1	КАБЕЛЬ SIHF 25 G2.5	м	60
2	КАБЕЛЬ SIHF-C-SL 4G2 5	м	73
3	ПРОВОД ПВ 3- 2,5	м	200
4	ПРОВОД ПВ 3- 1,0	м	200
5	ПРОВОД ПВС 3Х2,5	м	320
6	ПРОВОД ПВС 3Х1,5	м	560
7	КАБЕЛЬ КГ 4 X 4	м	150
8	Шкаф АВР на 2 ввода, 1 нагрузка, 400А, сборка на продукции компании schneider electric, управление на базе БУАВР.КИ.220.М	шт	1
9	Токоъемник 5/40-1 KSW HS	шт.	1
10	Шинопровод троллейный в пластиковом корпусе KBHF 4/63-4 HS	шт.	11
11	Подвес скользящий KGA/K 600397	шт.	1
12	Питание торцевое ККЕ 5/40-63 HS 600107	шт.	1
13	Крышка концевая KE 600008	шт.	1
14	Крышка соединительная KVM 600005	шт.	10
15	Соединитель подпружинный для KBHF 600483	шт.	55
16	Подвес фиксирующий KFA/K 600398	шт.	22
17	Держатель токоъемника MGU/K 600336	шт.	1
18	АВТОМАТ защиты двигателя MS116-1.6 50кА	шт.	32
19	Выключатель автоматический MS116-6.3	шт.	12
20	Выключатель автоматический iC60N 3П 6А С	шт.	8
21	Выключатель автоматический iC60N 3П 16А С	шт.	6
22	КОНТАКТОР Е 1НО 25А 400В АС3 220 В 50Гц	шт.	9
23	Контактор 3Р 120А НО+НЗ 380В АС3	шт.	12
24	Реле тепловое TESYS E 63...80А	шт.	2
25	КОНТАКТОР Е 50А 400В АС3 220 В 50Гц	шт.	4
26	Реле тепловое Е30...Е40А	шт.	4

9. **Требования к комплектации:** согласно техническим условиям поставщика;

10. Требования к качеству: согласно требованиям завода - изготовителя;
11. Требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д.: не требуется;
12. Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного обслуживания: согласно требованиям завода - изготовителя
13. Критерии ранжирования участников закупочной процедуры (минимальная цена поставки, минимальный срок поставки продукции, другие критерии):

- По наименьшей сумме коммерческого предложения.


14. Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) Уставные документы

2) Документы с отметкой налогового органа в получении отчетности:

- справка о средней численности сотрудников предприятия за последний отчетный период
- бухгалтерская отчетность (баланс, форма-2) предприятия за последний отчетный период
- декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль, декларации УСН/ЕНВД (в случае применения спец.режимов) за последний отчетный период



Руководитель ЦВЗ

 Порохня Е.А.

Руководитель ЦФО

Решение членов ЗК

 / Джиго С.М.

п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение утвердить да/ нет	Подпись
1	Директор по маркетингу и планированию	Кувшинов Д.С.	да	
2	Директор по экономике	Швехторова С.Ю.		
3	Заместитель директора	Герашенко С.В.	да	
4	Ведущий юрист по хозяйственно-правовой работе	Синьковская Ю.Ю.	да	
5	Коммерческий директор	Мор А.П.	да	
6	Директор по производству	Глинчиков В.А.		
7	Директор по режиму и общему контролю	Вознюк А.Н.	да	
8	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.		

Председатель ЗК



Кувшинов Д.С.

/ 17 / декабря 2019